
Gemeinde Münstertal

L123 - 2. BA- Wildsbach - Brühlweg Stand 20.05.2019

nächstgünstigster 

Bieter

LV-OZ LV - Abschnitte -  Kurztext
Gesamtbetrag nach 

Submission (netto)
RP Münstertal Farblegende Summe (netto) Summe (brutto)

 0. BE und VS 755.729,82 €              279.441,75 €           476.288,07 €           4.148.321,17 €        4.936.502,19 €        

 1. Vorarbeiten 191.422,75 €              -  €                        191.422,75 €           Gemeinde Seitenstraßen 162.089,40 €           192.886,39 €           

 2. Asphaltaufbruch Leitungsgräben 44.497,15 €                -  €                        44.497,15 €             1.267.052,57 €        1.507.792,56 €        

 3. Erdarbeiten 364.281,70 €              -  €                        364.281,70 €           Land Straße Erhaltung 3.502.306,69 €        4.167.744,96 €        

 4. Verbauarbeiten 519.313,49 €              -  €                        519.313,49 €           Land Kreisverkehr 550.746,52 €           655.388,36 €           

 5. Flüssigboden 447.932,14 €              -  €                        447.932,14 €           9.630.516,35 €        11.460.314,46 €      

 6. Bettung u. Verfüllung Kanäle 31.404,11 €                -  €                        31.404,11 €             

 7. SW- und RW- Kombischächte 116.883,65 €              -  €                        116.883,65 €           

 8. Wasserhaltungen 98.701,82 €                -  €                        98.701,82 €             

 9. Schmutzwasserkanal 177.264,93 €              -  €                        177.264,93 €           

10. Regenwasserkanal 229.830,35 €              29.143,55 €             200.686,80 €           

11. SW- u. RW-Hausanschlüsse 152.893,43 €              -  €                        152.893,43 €           

12. Kanalabbruch- und Verdämmarbeiten 53.401,83 €                -  €                        53.401,83 €             

13. Wasserversorgungsleitung 426.506,22 €              -  €                        426.506,22 €           

14. Seitenstraßen Gemeinde 162.089,40 €              -  €                        162.089,40 €           

15. Entsorgung 522.040,85 €              -  €                        522.040,85 €           

4.294.193,64 €           308.585,30 €           3.985.608,34 €        

16. Gehwege 1.296.953,59 €           29.901,02 €             1.267.052,57 €        

17. Straßenbau L123/L130 2.747.180,98 €           2.747.180,98 €        -  €                        

18. Straßenbau Kreisverkehr 550.746,52 €              550.746,52 €           -  €                        

19. Anpassungsarbeiten 396.295,10 €              271.065,86 €           125.229,24 €           

20. Verkehrsführung/Provisorien 344.091,33 €              144.518,34 €           199.572,99 €           

21. Kontrolle 1.055,19 €                  1.055,19 €               -  €                        

5.336.322,71 €           3.744.467,91 €        1.591.854,80 €        

Straßen- und Tiefbau 9.630.516,35 €           4.053.053,21 €        5.577.463,14 €        

MwSt. 1.829.798,11 €           770.080,11 €           1.059.718,00 €        

Bruttosumme 11.460.314,46 €         4.823.133,32 €        6.637.181,14 €        

RP Münstertal

Gemeinde Gehwege

Gemeinde unterhalb Planum, Anpassung, Leitungen, sonstiges (Tiefbau)

Kostenübersicht für Gesamtbaumassnahme Tiefbauarbeiten SW- u. RW- Kanal, Wasserleitung, Seitenstraßen 

einschl. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Gehwege und Straßenbau L123 / L 130 ohne Grunderwerb

Kostenanteile € - Beträge nach neuer 

Vereinbarung netto
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