

VERGABEVORSCHLAG

Baumaßnahme:	Nutzungsänderung von Seminarräumen zu Kindergartenräumen als Übergangslösung für bis zu 5 Jahren Kloster St. Trudpert – Haus St. Agnes, St. Trudpert 6, Münstertal		
Bauherr:	Gemeinde Münstertal, Wasen 47, 79244 Münstertal		
Gewerk:	TISCHLERRARBEITEN TÜREN + LOSES MOBILIAR		
Submissionstermin:	stollarchitekten, Heitersheim	07.12.2022	10:00 Uhr
Ausschreibung:	BESCHRÄNKTE VERGABE		
Anzahl der angefragten Firmen	Anzahl der abgegebenen Angebote	Anzahl der wertbaren Angebote	
4	2	4	
Abgegebene Angebote, sortiert nach Höhe der Angebotssummen:		Nachlass berücksichtigt	Geprüfte Bruttoangebotssummen mit 19 % MwSt:
1	Holzpunkt Steible, Münstertal	-2 %	22.807,37 €
	Bieter 2	XXX	XXX

Die Kostenschätzung für die Tischlerarbeiten Türen + loses Mobiliar, lag bei **13.650,50 € inkl. MwSt.**
 Zuzüglich gibt es eine Verschiebung der Waschrinnen aus dem Gewerk Sanitär zum Gewerk Schreiner in Höhe von **5.000,00 € inkl. MwSt.**

Im Zuge der weiteren Planung ergab sich ein zusätzlicher Aufwand bei Heizkörper-Verkleidungen und Splitterschutzfolie auf den 2-Scheiben-Verbundfenstern.

Es wird vorgeschlagen, der Firma **Schreinerei Holzpunkt Steible** aus **Münstertal** den Auftrag in Höhe von **22.807,37 €** zu erteilen.

Heitersheim, 08.12.2022
 stollarchitekten