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Mitwirkungsleistungen des AN Bau an den SiGeKo des AG
zur Erstellung und Fortschreibung des SiGe-Plan für
die Bauausführung.
Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des
Bauvorhabens anpassen durch den AG mit den
erforderlichen Zuarbeiten des AN.

Beistellung von Unterlagen und Informationen durch den
AN für die Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung an
den AG.

Erbringen sämtlicher für die Baudurchführung
erforderlichen Abstimmungen terminlicher und
technischer Art mit
-den öffentlichen Ver- und Entsorgungsträgern
-allen AN und Beauftragten des AG
-allen Trägern öffentlicher Belange
-den anliegenden Grundstückseigentümern
usw. (Aufzählung nicht abschließend).

Anfallende Gebühren usw. sind in die Pauschale
einzurechnen.

Bestandsvermessung für Gradientenplanung einschl.
Straßenränder für neue Fahrbahndecke und
Bestandspläne durchführen und dokumentieren.
Bestandsvermessung bis jeweils 20 m hinter die
Übergänge Fahrbahn alt/neu ausführen.

Ausführungsplanung einschl. statischer Berechnung und 
erforderlicher Ausführungszeichnungen für Baubehelfe,
Traggerüst und Schalung Brückenkappen, Arbeits-,
Schutzgerüste anfertigen.
Einschl. Straßenplanung/Gradientenplanung für die Anbindung
der neuen Fahrbahn an den Bestand. 
Grundlage der Straßenplanung ist die zuvor ausgeführte
Bestandsvermessung. 
Bauteil: Gesamtbauwerk.
Ausführungsplanung 2-fach in Papier und als pdf-Datei liefern.
Standsicherheitsnachweise 2-fach in Papier und als pdf-Datei
liefern.
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1 SÜ Laitschenbach über den Neumagen

1.1 Koordinierung, Dokumentation

1.1.1 Ausführungsplanung Baubehelfe, Gerüste

1,000 psch 1.200,00 1.200,00

1.1.2 Bestandsvermessung Gradiente, Straßenränder

1,000 psch 1.100,00 1.100,00

1.1.3 Koordinierungsleistungen erbringen

1,000 psch 500,00 500,00

1.1.4 Vorankündigung BVO zuarbeiten

1,000 psch 450,00 450,00

1.1.5 Mitwirkung SiGeKo und SiGe-Plan
erstellen



Beihilfe bei Abnahmetätigkeit / Kontrollprüfungen des
AG bei allen Zwischen- u. Teilabnahmen sowie bei
Hauptprüfung vor VOB-Abnahme.
Einschl. Gestellung aller erforderlichen Messgeräte.

Instandsetzungsdokumentation, in  vom AN zu fertigenden
Plänen, mit Angaben und Eintrag der Schadstellen wie:
Risse mit Angabe der Rissweiten und -längen, freiliegende /
freigelegte Bewehrung mit Angabe Durchmesser und Länge,
Abplatzungen mit Angabe L/B/T in cm, sowie Angabe der der
durchgeprüften Prüfungen mit Lage der Prüfstellen und den
Prüfergebnissen.
Bestandsplan wird vom AG in Papierform und digital zur
Verfügung gestellt.

Eigenüberwachung des Auftragnehmers (AN)
über die gesamte Dauer der Instandsetzungsarbeiten.
Zu kontrollieren bzw. dokumentieren sind mindestens:
Untergrund, Flächenvorbereitung,
einzusetzende/eingesetzte Material,
Witterungsbedingungen.
Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind in einem
Bautagebuch festzuhalten. Das Bautagebuch ist mind.
wöchentlich dem AG oder seinem Vetreter zur Einsicht
vorzulegen.
DIN 18551 ist zu beachten.
Die Angaben n. ZTV-ING, Teil 3, Abschn. 8.5.3 sind mit
zu dokumentieren.
Die Kontrollprüfungen nach Abschluss der Beschichtung
gem. ZTV-ING T 3, Abschn. 4 Abs. 8.5.2 und die Prüfung
der Schichtdicken nach ZTV-ING T 3 Abschn. 4, Anhang D
und deren Protokollierung sind hier einzurechnen.

Die Lieferung des genehmigten Exemplars erfolgt
digital und zweifach in Papierform.
Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Baustellenverordnung
abgegolten.
Abschlagszahlungen werden nach dem zeitlichen
Fortschreiten der Baumaßnahme bezogen auf die
Gesamtdauer der Baumaßnahme geleistet.
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1,000 psch 500,00 500,00

1.1.6 Eigenüberwachung des Auftragnehmers (AN)
über die gesamte Dauer der Instandsetzung

1,000 psch 850,00 850,00

1.1.7 Instandsetzungsdokumentation, in Pläne, vom AN zu
fertigen,

1,000 psch 1.100,00 1.100,00

1.1.8 Beihilfe bei Abnahmetätigkeit / Kontrollprüfungen des AG

1,000 psch 500,00 500,00



Aufstellen eines Alarmplanes mit Meldekette im
Hochwasserfall.
Der Alarmplan muß den verantwortlichen Mitarbeiter des
AN für die Meldekette namentlich benennen mit Angabe
der relevanten Rufnummern zur permanenten
Erreichbarkeit (7d/24h).
Ebenso sind die Ansprechpartner des AG, der BÜ des AG
sowie der Vertreter der Wasserwirtschaft zu benennen.
Der Alarmplan ist mit dem AG abzustimmen und im Falle
von Personalwechsel fortzuschreiben und an die
Beteiligten zu verteilen.

Beweissicherung
Aufnahme des Baugeländes, der Zufahrtswege und -straßen,
Pflanzenwuchs, Gelände, Anlagen im Baubereich,
Parkplatzflächen usw. bei Beteiligung der jeweiligen Eigentümer
bzw. Baulastträger, der betroffenen Behörden.
Einschl. Fotodokumentation und Protokoll.

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.
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1.1.9 Stl-Nr.: 10  101/ 620

Lichtbilder herst . und liefern

1,000 psch 400,00 400,00

1.1.10 Beweissicherung

1,000 psch 500,00 500,00

1.1.11 Alarmplan Hochwasserfall

1,000 psch 450,00 450,00

Summe 1.1 Koordinierung, Dokumentation 7.550,00 €



Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher
Lose und Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden. Die Befestigung von Zufahrten
und evtl. erforderliche Kranstandflächen usw. entsprechend
dem Bauablauf des AN sind in den EP der
Baustelleneinrichtung einzurechnen.
Die Umzäunung/Sicherung der BE-Fläche nach Wahl des AN
ist hier einzurechnen.
Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
ist hier einzurechnen. 
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu
erfassen und zu dokumentieren. Arbeitsund Hilfsmittel sind vom
AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich. Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach
Unterlagen des AG.

Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA ist in die Position Baustelle
einrichten einzurechnen.

Baustelleneinrichtung
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1.2 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

1.2.1 Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.   Zufahrt vorh.

1,000 Psch 18.500,00 18.500,00

1.2.2 Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.



Asphaltprobe einschl. Aspjhaltschutzschicht und Abdichtung auf
der Brücke nehmen und analysieren.
Analyseparameter:

Asphaltprobe außerhalb der Brücke nehmen und analysieren.
Analyseparameter:
-PAK-Summe Feststoff

Bodenproben analysieren.
Rückstellproben des AG in anerkanntem und zugelassenem
Labor analysieren lassen.
Prüfbericht dem AG übergeben.

Bodenprobe als "Nullprobe, Rückstellprobe" bis max. 15
m Entfernung von der Baustelle vor Beginn der
Beschichtungsarbeiten nach Angaben u. im Beisein des
AG entnehmen.
Proben dem AG übergeben.
Die Analysen werden besonders vergütet.

Baugelände abräumen, von Aufwuchs, einschl.
Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Stammdurchmesser
Räumgut geht in das Eigentum des AN über und ist zu
beseitigen.

Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten
standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten,
innerhalb der Baustelle umsetzen und unterhalten sowie
nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen,
der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher  Lose
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
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1,000 Psch 6.500,00 6.500,00

1.2.3 Bauzaun

30,000 m 20,00 600,00

1.2.4 Baugelände abräumen

1,000 psch 1.100,00 1.100,00

1.2.5 Bodenprobe als "Nullprobe" im Brückenbereich zur
Beweissicherung
entnehmen

1,000 St 120,00 120,00

1.2.6 Bodenproben analysieren.
Rückstellproben des AG

1,000 St 450,00 450,00

1.2.7 Asphaltprobe außerhalb Brücke entnehmen
und analysieren

1,000 St 550,00 550,00

1.2.8 Asphaltprobe einschl. Abdichtung auf der Brücke
entnehmen
und analysieren



Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
Einsatzzeit des Bauablaufs AN unter Berücksichtigung
der bauzeitrelevanten Fristen des AG.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan B I/2.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen.
Vorhalten, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und
transportable Schutzeinrichtung werden soweit
erforderlich gesondert vergütet.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Nach RSA, Regelplan B I/2.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

Verkehrszeichenplan in Abstimmung mit Gemeindeverwaltung
und Verkehrsbehörde erstellen.
Verkehrszeichenplan für einspurige Verkehrsführung im
Baustellenbereich nach Regelplan B I/2, einschl. Wechsel der
Verkehrsführung entsprechend Bauabschnitt 1 und 2 und nach
Regelplan B I/15 für die Vollsperrung zum Einbau der
Asphaltdeckschicht..

Verkehrssicherungsmaßnahmen

Betonprobe Brückenkappen Bereich Schrammbordersatz
nehmen und analysieren.
Analyseparameter:
-PAK-Summe Feststoff nach EPA
-PCB-Summe 
-Eluat

-PAK-Summe Feststoff
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1,000 St 550,00 550,00

1.2.9 Betonprobe entnehmen
und analysieren

1,000 St 650,00 650,00

1.2.10 Verkehrszeichenplan Abstimmung
Gemeindeverwaltung Verkehrsbehörde
B I/2 und B I/15

1,000 St 950,00 950,00

1.2.11 Verkehrssicherung  läng.Dauer aufst .
Arbeitsstelle Regelplan B I/2

1,000 St 1.500,00 1.500,00

1.2.12 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh .
betreiben Arbeitsstelle B I/2



Bauliches Leitelement aufstellen und beseitigen. Vor-
halten und Warten werden gesondert vergütet. Vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des
Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseiti-
gen vergütet.
Leitelement = Leitwand.
Mit kleiner Leitbake, Folie der Bauart Typ 1, Abstand 5
m.
Befestigung mit Klebeband.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach RSA, Regelplan B 1/15
Für Bauphase Einbau Asphaltdeckschicht.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach RSA, Regelplan B 1/15, Vollsperrung Straße für Einbau
Asphaltdeckschicht.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung nach Regelplan B I/2 umbauen für den
Bauabschnitt 2.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle nach RSA, Regelplan B I/2.
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60,000 d 25,00 1.500,00

1.2.13 Verkehrssicherung umbauen
Arbeitsstelle B I/2
BA1 in BA 2

1,000 psch 650,00 650,00

1.2.14 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst .
Arb.st.u.Uml.str  B 1/15
In/außer Kraft

1,000 Psch 1.800,00 1.800,00

1.2.15 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh .
Arb.st.u.Uml.str. B 1/15

3,000 d 25,00 75,00

1.2.16 Bauliches Leitelement aufstellen
Leitwand      Leitb.Fo.1 Ab.5 m
Bef. Klebebänder  Leite.+Kleb.entf.



Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
(21)Verkehrsschild 'Ronde, Dreieck, Quadrat, Rechteck'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellhöhe = 2 m.

Bauliches Leitelement vorhalten und warten. Vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Leitelement = Leitwand.
Mit kleiner Leitbake, Folie der Bauart Typ 1, Abstand 5
m.
Aufstelllänge 30 m.

Bauliches Leitelement umbauen von Bauabschnitt 1 in
Bauabschnitt 2. Vorhalten und Warten werden gesondert
vergütet. 

Leitelement und Klebeband rückstandsfrei und decken-
schonend entfernen. Klebeband der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
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30,000 m 75,00 2.250,00

1.2.17 Bauliches Leitelement
umstellen BA 1 in BA 2

1,000 psch 650,00 650,00

1.2.18 Bauliches Leitelement vorhalten
Leitwand      Leitb.Fo.1 Ab.5 m
(31)'2x100 m'

60,000 d 25,00 1.500,00

1.2.19 Stl-Nr.: 03  105/ 201 99 10 12 03

Verkehrsschild aufstellen
(21)'div.' Größe 2 Retroreflkt.Typ 1 Aufstv. Wahl AN
Aufstellh. 2 m

4,000 St 165,00 660,00

Summe 1.2 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung 40.555,00 €



Schutz-/Arbeitsgerüste nach Wahl des AN abbauen und wieder
aufbauen nach statischen, konstruktiven,
sicherheitstechnischen Erfordernissen.
Einsatzort: Brücke.
Ausführung zur Räumung Durchflussquerschnitt im

Schutz-/Arbeitsgerüst nach Wahl des AN über dem Gewässer
zur Durchführung von Betoninstandsetzungarbeiten,
nach statischen, konstruktiven, sicherheits- und
umwelttechnischen Erfordernissen, einschl. der für Strahl- und
Fräsarbeiten erforderlichen Einhausungen,
aufbauen, vorhalten und wieder abbauen,
Einsatzort: Bauwerksansichten einschl. Brückenkappen und
Gesimse. Kappenansicht, -draufsicht und -untersicht.
Einsatzdauer: entsprechend dem vom AN gewählten
Arbeitsablauf.
Das Umsetzen entsprechend der vom AN gewählten
Gerüstkonstruktion und Arbeitsabfolge ist hier erfasst.
Erschwernisse beim Gerüstbau im Bereich der Böschungen
sind einzurechnen.
Abgerechnet wird die Ansichtsfläche der Gerüstflächen.
Gerüst Oberstrom.

Schutz-/Arbeitsgerüst nach Wahl des AN über dem Gewässer
zur Durchführung von Betoninstandsetzungarbeiten,
nach statischen, konstruktiven, sicherheits- und
umwelttechnischen Erfordernissen, einschl. der für Strahl- und
Fräsarbeiten erforderlichen Einhausungen,
aufbauen, vorhalten und wieder abbauen,
Einsatzort: Bauwerksansichten einschl. Brückenkappen und
Gesimse. Kappenansicht und -untersicht.
Einsatzdauer: entsprechend dem vom AN gewählten
Arbeitsablauf.
Das Umsetzen entsprechend der vom AN gewählten
Gerüstkonstruktion und Arbeitsabfolge ist hier erfasst.
Erschwernisse beim Gerüstbau im Bereich der Böschungen
sind einzurechnen.
Abgerechnet wird die Ansichtsfläche der Gerüstflächen.
Gerüst Unterstrom.

Das Gerüst/die Arbeitsplattform, die zugehörige Abplanung/Abschirmung muss den
Bedingungen der ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3 Abs. 6.2.2  entsprechen.
Hinweise auf die ZTV-ING in den Leistungstexten haben keine ausschließende
Wirkung.
Das Gerüst ist nach statischen/konstruktiven, sicherheits- und umwelttechnischen
Anforderungen herzustellen.
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1.3 Baubehelfe / Gerüste

1.3.1 Schutz-/Arbeitsgerüst nach Wahl des AN
Ansichtsfläche Unterstrom

30,000 m² 90,00 2.700,00

1.3.2 Schutz-/Arbeitsgerüst nach Wahl des AN
Ansichtsfläche Oberstrom

30,000 m² 90,00 2.700,00

1.3.3 Schutz-/Arbeitsgerüste nach Wahl des AN abbauen und
wieder aufbauen



Arbeitsplattform über dem permanent wasserführenden
Gewässer nach Wahl des AN abbauen und wieder aufbauen
nach statischen, konstruktiven, sicherheitstechnischen
Erfordernissen.
Einsatzort: Bauwerk in Durchflussquerschnitt über Bachbett.

Erstellen, vorhalten, betreiben, unterhalten und abbauen
Arbeitsplattform über dem permanent  wasserführenden
Gewässer, Grundeinsatzzeit entsprechend vom AN gewählten
Bauablauf. 
Lastklasse nach Wahl des Bieters entsprechend von ihm
vorgesehenen Geräteeinsatz. 
Arbeitsplattform nach den Kriterien der ZTV-ING Teil 4 Abschn.
3 Abs. 6.2.2 für Oberflächenvorbereitung und Sanierungs-,
Instandsetzungarbeiten.
Bauteil: Widerlageransichten und Überbauuntersicht.
Maße B/L der Arbeitsplattform 
ca. 8 m / 15 m.
Die Arbeitsplattform ist mind. 2,00 m über die
Bauwerksaußenkanten hinauszuführen.
Erschwernisse aus der Lage der Arbeitsgerüste an den
Brückenansichtsflächen und den Böschungspflaster im
Bauwerksbereich sind hier einzurechnen.
Lichte Höhe unter Brückenplatte ca. 1,40m.
Gründung, Verankerungen, Standfestigkeit nach statischen,
konstruktiven und arbeitstechnischen Erfordernissen herstellen.
Einschl. Abdeckung als Abplanung nach ZTV-ING Teil 4
Abschn. 3 Abs. 6.2.2, einschl. Gerüstboden n. ZTV-ING Teil 4
Abschn. 3 Abs. 6.2.2 (9) bis (12).
Rückbau einschl. evtl. erforderlicher Fundamente,
ursprüngliches Gelände wieder herstellen ist hier erfasst und
wird nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird die Arbeitsplattform als Pauschale.
Vorhaltung ist hier einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.

Abdeckung des Geländes für Betoninstandsetzung Überbau,
Widerlager und Flügel .
Abdeckung als Schutzmaßnahme i. S. ZTV-ING Teil 4
Abschnitt 3, Abs. 6.2.2.
Abdeckung/Schutzmaßnahme dicht an Widerlager anschließen
und so ausbilden, dass weder Schutt, Wasser und/oder Staub
in das Umfeld gelangen können.
Abdeckung/Schutzmaßnahme nach Wahl des Bieters
entsprechend von ihm gewählten Bauverfahren und Geräte.
Einschließlich Vorhaltung.

Hochwasserfall.
Räumen und wieder Aufstellen bei Hochwasserereignis.
Abgerechnet wird je 1 Mal räumen und wieder aufstellen.
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1,000 St 1.200,00 1.200,00

1.3.4 Abdeckung des Geländes für Betoninstandsetzung

40,000 m² 6,50 260,00

1.3.5 Erstellen, Vorhalten, Betreiben,
Abbau Arbeitsplattform

1,000 psch 6.500,00 6.500,00

1.3.6 Arbeitsplattform nach Wahl des AN abbauen und wieder
aufbauen



Einrichtungen zur Freihaltung der Instandsetzungsflächen
Böschungspflaster Widerlager und Uferwand im
wasserführenden Bereich nach Wahl des AN abbauen und
wieder aufbauen nach statischen, konstruktiven,
sicherheitstechnischen Erfordernissen.
Einsatzort: Bauwerk im Gewässerquerschnitt. 
Ausführung zur Räumung Durchflussquerschnitt im
Hochwasserfall.
Räumen und wieder Aufstellen bei Hochwasserereignis.
Abgerechnet wird je 1 Mal räumen und wieder aufstellen.

Freihalten der Instandsetzungsflächen Böschungspflaster
Widerlager und Uferwand von Wasser für die Dauer der Bauzeit
nach Ablaufplan des AN (z.B. Sandsackbarriere).
Ausführung nach Wahl des AN unter Berücksichtigung der
hydrogeologischen und wasserrechtlichen Randbedingungen.
Es dürfen nur physiologisch unbedenkliche Materialen und
Stoffe verwandt werden.
In die Pauschale sind die Vorhaltung, Unterhaltung und der
Rückbau der Haltungsmaßnahmen für beide Bauwerksseiten
einzurechnen.

Ausführung zur Räumung Durchflussquerschnitt im
Hochwasserfall.
Räumen und wieder Aufstellen bei Hochwasserereignis.
Abgerechnet wird je 1 Mal räumen und wieder aufstellen.
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1,000 St 1.200,00 1.200,00

1.3.7 Freihalten der Sanierungsflächen Wila von Wasser

1,000 psch 1.100,00 1.100,00

1.3.8 Einrichtungen zur Freihaltung der Sanierungsflächen
Widerlager nach Wahl des AN abbauen und wieder
aufbauen

1,000 St 500,00 500,00

Summe 1.3 Baubehelfe / Gerüste 16.160,00 €



Deck- und Schutzschicht senkrecht in voller
Aufbruchtiefe geführt schneiden,
Tiefe der zu bearbeitenden Schicht ca. 8 bis ca. 10 cm.
Anfallendes Material geht in das Eigentum des AN über
und ist zu beseitigen.
Arbeiten im Bauwerksbereich und außerhalb
abschnittsweise.

Vorbordstein, Granit, aufnehmen, und fachgerecht entsorgen.
Vereinfachten Entsoriungsnachweis führen.
Abmessungen L/B/H ca. bis 120/12/20 cm.
Entsorgungskosten sind in den EP einzurechnen.

Stoßfugen der Bordsteine ausräumen.
Stoßfugen in Drauf- und Ansicht ausräumen auf 
mind. b/t = 10 / 50 mm.
Stoßfugen teilweise mit elastischer Fugenmasse geschlossen.
Ausräumen, aufschneiden nach Wahl des Bieters.
Anfallendes Material geht in Eigentum des AN über und ist zu
beseitigen.

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschließlich erfor-
derlicher Zwischenlagerung.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.ä.
Dicke der Andeckung bis 5 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden für Such-, Kabelgraben ab Geländeoberfläche
profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen und
verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Bodenklassen 3 bis
5 DIN 18300.
Handschacht.

Kostenberechnung (Kostenstand KW 12/2023)
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1.4 Erd- und Rückbauarbeiten

1.4.1 Boden für Such-, Kabelgraben ab Geländeoberfläche
profilgerecht lösen

1,000 m3 350,00 350,00

1.4.2 Stl-Nr.: 06  106/ 120 02 10 11

Oberboden abtragen und andecken
Abtrag 10 - 30 cm
Alle Flächen
Andeckung bis 5cm  Abrechnung Abtrag

2,000 m3 75,00 150,00

1.4.3 Stoßfugen der Bordsteine ausräumen.

20,000 St 15,00 300,00

1.4.4 Vorbordstein, Granit, aufnehmen, entsorgen.

20,000 St 75,00 1.500,00

1.4.5 Deck-, Schutzschicht schneiden T ca. 10 cm

35,000 m 15,00 525,00



Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frästiefe über 4 bis 6 cm.
Fläche = Fahrbahn außerhalb Bauwerk.
Abschnittsweise Ausführung gem. BA 1 und BA 2.
Breite entsprechend der Fräsbreite des Fahrbahnbelags
auf dem Bauwerk unter Berücksichtigung der Bauphasen,
Ausführung in Teilflächen; erschütterungsarm und
lärmarm.

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Gussasphaltschutzschicht einschl. Bitumenabdichtungsbahn
auf Bauwerk zwischen den Brückenkappen.
Fläche Fahrbahn, abschnittsweises Arbeiten entsprechend
Bauphasen BA 1 und BA 2.
Ausführung erschütterungs- und lärmarm.
Breite in Abhängigkeit der einzelnen Bauabschnitte.
Erschwernisse aus Einbauten wie Straßenabläufen sind
einzurechnen.
Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Zwischenlagerung auf Flächen des AN zur Beprobung durch
den AN sowie aufnehmen und transportieren zur Deponie des
AN wird nicht gesondert vergütet, Entsorgung wird gesondert
vergütet.
Mehrkosten aus der abschnittsweisen Ausführung der Arbeiten
Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2 sind hier einzurechnen.

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphalt auf Bauwerk, Deckschicht aus Asphaltbeton,
Frästiefe über 4 bis 6 cm.
Fläche Fahrbahn, abschnittsweises Arbeiten entsprechend
Bauphasen BA 1 und BA 2.
Ausführung erschütterungs- und lärmarm.
Breite in Abhängigkeit der einzelnen Bauabschnitte.
Erschwernisse aus Einbauten wie Straßenabläufen sind
einzurechnen.
Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Zwischenlagerung auf Flächen des AN zur Beprobung durch
den AN sowie aufnehmen und transportieren zur Deponie des
AN wird nicht gesondert vergütet, Entsorgung wird gesondert
vergütet.
Mehrkosten aus der abschnittsweisen Ausführung der Arbeiten
Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2 sind hier einzurechnen.

Kostenberechnung (Kostenstand KW 12/2023)
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1.4.6 Asphalt fräsen
Tiefe 6 - 8 cm
Bauwerk

60,000 m2 45,00 2.700,00

1.4.7 Asphalt fräsen GA-Schutzschicht
Tiefe 4-6 cm
Bauwerk

60,000 m2 45,00 2.700,00

1.4.8 Asphalt fräsen, ADS Asphaltbeton
Tiefe 4 - 6 cm, Fahrbahn außerhalb Bauwerk



Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche Fahrbahn in Teilflächen entsprechend der
Bauabschnitte der Bauphasen im Bereich der
Fahrbahn und Gehwegflächen außerhalb Bauwerk.
Einschließlich Unterlage = Tragschicht ohne
Bindemittel.
Einschließlich Tragschicht ohne Bindemittel.
Dicke der Asphaltbefestigung über 10 cm bis 14 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung über 20 bis 30 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 30 bis 45 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Zwischenlagerung auf Flächen des AN zur Beprobung durch
den AN sowie aufnehmen und transportieren zur Deponie des
AN wird nicht gesondert vergütet, Entsorgung wird gesondert
vergütet.

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphalttragdeckschicht.
Frästiefe über 4 bis 6 cm.
Fläche Rad-/ Gehweg im Anschluss an die Randkappen
Brücke.
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.
Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Zwischenlagerung auf Flächen des AN zur Beprobung durch
den AN sowie aufnehmen und transportieren zur Deponie des
AN wird nicht gesondert vergütet, Entsorgung wird gesondert
vergütet.
Mehrkosten aus der abschnittsweisen Ausführung der Arbeiten
Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2 sind hier einzurechnen.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.
Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Zwischenlagerung auf Flächen des AN zur Beprobung durch
den AN sowie aufnehmen und transportieren zur Deponie des
AN wird nicht gesondert vergütet, Entsorgung wird gesondert
vergütet.
Mehrkosten aus der abschnittsweisen Ausführung der Arbeiten
Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2 sind hier einzurechnen.

Kostenberechnung (Kostenstand KW 12/2023)
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70,000 m2 45,00 3.150,00

1.4.9 Asphalt fräsen
ATD
Tiefe 4 - 6 cm
Breite 150-200cm
Fräsasph. verw.
Unebenh. 6 mm

10,000 m2 50,00 500,00

1.4.10 Asphaltbefestigu-
ng aufnehmen
mit TS ohne Bimi
und TS o. Bimi
Dicke 6 - 12 cm
Dicke 20 - 30cm
Tiefe 30 - 45cm
Aufbr. Verw AN



Bordsteine aufnehmen.
Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.
Dicke 25-30 cm
Fläche = Fahrbahn ud Gehwegflächen.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Deponiekosten Gussasphaltschutzschicht und
Bauwerksabdichtung auf Deponie des AN.
AVV-Nr. 17 03 01
Verwertungsklasse A, Deponieklasse 1.

Deponiekosten Asphaltfräsgut und -aufbruch auf Deponie des
AN.
AVV-Nr. 17 03 01
Verwertungsklasse A, Deponieklasse 1.

Mehrkosten aus der abschnittsweisen Ausführung der Arbeiten
Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2 sind hier einzurechnen.
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Projekt: Münstertal_211-001 Straßenüberführung (SÜ) Laitschenbach über den Neumagen

LV: 211-001_100 Instandsetzung SÜ Laitschenbach, BW Nr. 211-001

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 05.04.2023 Seite: 16 von 48

80,000 m2 75,00 6.000,00

1.4.11 Asphaltfräsgut und -aufbruch
Deponiekosten

40,000 t 65,00 2.600,00

1.4.12 Gussasphaltschutzschicht
Bauwerksabdichtung
Deponiekosten

12,000 t 65,00 780,00

1.4.13 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
FSS od. SfM    25-30 cm
Fahrbahn      nat. Gesteinsk.
Bstoff. Verw. AN  Abrechng. Abtrag

25,000 m3 45,00 1.125,00

1.4.14 Stl-Nr.: 11  115/ 025 15 02 00

Bordsteine aufnehmen.
Hochbord Bet    Fund. 10-20/R-St.
All. verwerten

8,000 m 32,00 256,00

1.4.15 Bordsteine aufnehmen.
Bordabsenkung Fund. 10-20/R-St.
All. verwerten



Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul = 100 MN/m2

Boden der Bauwerkshinterfüllung auf mind. 100 v.H.
Verdichtungsgrad Dpr.
Planum herstellen.
Hinterfüllung der hinteren Kammerwände der Widerlager.
Abgerechnet wird nach Planumsfläche über gesamte
Straßenbreite und auf mind. 1,5 m Länge.

Boden für Baugruben profilgerecht lösen.
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF Gelände, gfls.
unter Abzug des Oberbodens oder ab OF des vorhandenen
Planums.
Aushub: Bereich Kammerwand Fahrbahnübergang.
Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300.
Aushub im Baubereich fördern, zwischenlagern und
später wieder in Baugrube einbauen.
Verdichten auf mind. 100 v.H. Verdichtungsgrad Dpr..

Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Rinnenplatte, Dicke bis 8 cm.
Breite bis 20 cm.
Mit Fugenfüllung aus Fugenmasse.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Formsteine und Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
AN zuführen.

Bordsteine aufnehmen.
Bordabsenkung
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
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3,000 St 32,00 96,00

1.4.16 Stl-Nr.: 11  115/ 035 31 11 01

Rinne aus Betonformst. aufnehmen.
Rinnenpl. bis 8cm Breite bis 20 cm
Fugenmasse     Fund.Beton bis 10
Aufbr.wiederverw.

10,000 m 25,00 250,00

1.4.17 Boden für Baugruben profilgerecht lösen, transportieren,
lagern,
einbauen

15,000 m3 58,00 870,00

1.4.18 Boden als BW- Hinterfüllung verdichten
hintere Kammer

15,000 m2 4,00 60,00

1.4.19 Stl-Nr.: 08  106/ 255 12

Planum herstellen
Abweichung +-3 cm Verf. 100 MN/m2

15,000 m2 3,00 45,00



Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Überbauende im Bereich Fahrbahnabschlussprofil.
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch mittels HDW-Strahlen nach Rückbau Fahrbahnbelag
und Abdichtung.
Anschlussbewehrung erhalten.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
AVV-Nr. 17 01 01, LAGA Z 2.
Deponiekosten werden gesondert vergütet.
Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfachten Ent-
sorgungsnachweis führen.
Rückbaubreite ca. 20 cm auf die volle Breite des Überbaus,
Rückbautiefe ca. 30 cm.
Reinigung der Betonflächen einschl. Entsorgung der Stoffe vor
Einbau der Abschlussprofile ist hier einzurechnen.  
Einhausung für das HDW-Strahlen ist in den EP einzurechnen.
Strahlwasser entsprechend den Bauabschnitten des AN fassen
einschl. aller erfoderlicher Einrichtungen (Abdeckungen,
Pumpen, Leitungen, Behältnisse usw.) und entsorgen ist hier
einzurechnen.
Mehraufwand für das Umsetzen der Einrichtungen nach Wahl
des AN ist hier einzurechnen.

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Kappe für Schrammbordersatz und Neuaufbau
Betonoberfläche.
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch mittels HDW-Strahlen nach Ausbau der Vorborde.
Anschlussbewehrung erhalten.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
AVV-Nr. 17 01 01, LAGA Z 2.
Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfachten Ent-
sorgungsnachweis führen.
Querschnitt Rückbaufläche Schrammbordersatz b/h = ca.20/20
cm.  
Einhausung für das HDW-Strahlen ist in den EP einzurechnen.
Strahlwasser entsprechend den Bauabschnitten des AN fassen
einschl. aller erfoderlicher Einrichtungen (Abdeckungen,
Pumpen, Leitungen, Behältnisse usw.) und entsorgen ist hier
einzurechnen.
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1.4.20 Beton abbrechen Kappe Stahlbeton
C20/25 bis C35/45  HDW-Strahlen
Bew.  Abdichtung erhalten  Verwerten

2,000 m3 2.950,00 5.900,00

1.4.21 Beton abbrechen Fahrbahnübergang
Stahlbeton C20/25 bis C35/45
HDW-Strahlen Bew. erhalten

1,000 m3 2.950,00 2.950,00



Deponiekosten Betonabbruch auf Deponie des AN.
AVV-Nr. 17 01 01, LAGA Z 2,
Deponieklasse 1

Kostenberechnung (Kostenstand KW 12/2023)
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1.4.22 Betonabbruch Bestandsbauwerk
Deponiekosten

8,000 t 55,00 440,00

Summe 1.4 Erd- und Rückbauarbeiten 33.247,00 €



Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Stützwand.
Stahlsorte B 500B'

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Überbauergänzungen im Bereich
Fahrbahnabschlussprofile.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.
Schalungsverlauf horizontal.
Oberfläche maschinell abscheiben und glätten.
Mehraufwand für den anschnittsweisen Einbau entsprechend
BA 1 und BA 2 ist hier einzurechnen.

Fahrbahnabschlußprofil für Abdichtung nach Unterlagen
des AG einbauen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Profilachse, hori-
zontal.
Abschlußprofil T 90.
Verankerung gem. RiZ. Abs. 4 mit Ankerblech und Anker-
haken.
Sickerschlitze herstellen.
Korrosionsschutz: Stahlflächen feuerverzinken, zu be-
schichtende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschich-
tung und Deckbeschichtung der nicht betonberührten
Flächen auf Epoxidharz-Kombinations-Grundlage nach
Blatt 81, Sollschichtdicke je 120 mym.
Abschlussprofil Überbau auf beiden Seiten. Abgerechnet
wird die Gesamtlänge des eingebauten Profils.
Mehraufwand aus abschnittsweisem Einbau entsprechend BA 1
und BA 2 ist hier einzurechnen.

Abschlussprofil Bauwerksabdichtung nach Riz Abs 4 liefern und einbauen
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1.5 Bauwerksabdichtung, Asphaltbeläge, Borde, Rinnen

1.5.1 Fahrbahnabschluß- profil einbauen
Profil T 90        Ank.blech/-haken
Sickerschlitze     Verz,/EP-Kombi

11,000 m 150,00 1.650,00

1.5.2 Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Fahrbahnabschlussprofil    Stahlbeton
C35/45       XF4, XC4, XD3
Schaltafeln
Horizontal     Absch. + glätten

1,500 m3 1.850,00 2.775,00

1.5.3 Betonstahl einbauen
Fahrbahnabschlussprofil
B 500B

0,200 t 2.650,00 530,00



Kratzspachtelung auf vorbereiteter Betonoberfläche,
Bauteil flächenorientiert, Untergrund Normalbeton,
Bauteil: Brückenplatte, Draufsicht.
mit Reaktionsharzspachtelmasse (PC), Erzeugnis im
System geprüft,
einschl. Abstreuen mit Quarzsand 0,2 - 0,7 mm im
Überschuss.
Überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über
und ist zu beseitigen.

Grundierung für Kratzspachtelung,
Bauteil flächenorientiert, vollflächig durch Fluten
aufbringen, 400 - 500 g/m2,
aus Reaktionsharz, Erzeugnis im System geprüft.
Bauteil: Brückenplatte Draufsicht.
einschl. Abstreuen mit Quarzsand.
Grundierung entsprechend ZTV-ING Teil 7, Abschn. 1,
Abs. 5.3.3.2.

Betonunterlage nach Zeichnung vorbereiten. Vorbereitete
Flächen säubern.
Bauteil = Überbau.
Oberfläche waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
AN vorbereiten.
Zementschlämme und minderfeste Schichten abtragen.
Beim Vorbereiten anfallende Stoffe in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

Bauwerksabdichtung einschl. Asphaltdeckschicht

Liefern und einbauen von Betonstahlankern B 500 B DU 14 mm
im Bereich Betonergänzung Überbau Fahrbahnabschlussprofil.
Herstellen der Bohrungen in den Überbaubeton und Einkleben
der Anker einschl. Materiallieferung werden nicht gesondert
vergütet.
Abmessungen und Anordnung der Anker nach RiZ Dicht 20.
Ankerlänge 25-30 cm.
Ankerabstand max. 40 cm.
Bohrlochtiefe ca. 15 cm.
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1.5.4 Liefern einbauen Stabanker
Ergänzung Überbau Fahrbahnabschlussprofil
Betonstahl B 500 B

25,000 St 65,00 1.625,00

1.5.5 Stl-Nr.: 06  124/ 106 07 10 20 23

Betonunterlage vorbereiten
Überbau
Oberfl.waagerecht
Vorb.nach Wahl
Entf.von Zement    Stoffe entfernen

60,000 m2 25,00 1.500,00

1.5.6 Grundierung für Kratzspachtelung

60,000 m2 35,00 2.100,00

1.5.7 Kratzspachtelung



Schutzgerüst gegen Witterungseinflüsse zur
Durchführung von Abdichtungsarbeiten auf Überbau.
Schutzgerüst nach Wahl des Bieters und dem vom Bieter

Fuge beim Herstellen der Gussasphaltschicht
(Schutzschicht) durch Einlegen von schmelzbarem
Bitumenband anlegen, als Längs- und Querfuge,
Fugenflanke säubern, soweit erforderlich trocknen,
Fugenband einseitig anschmelzen und an vorbereitete
Fugenflanke festhaftend andrücken, Fugenbreite 20 mm,
Fugentiefe 40 mm.

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht
herstellen (Heißeinbau). Fugen herstellen und
verfüllen wird gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
Asphaltschutzschicht aus Gussasphalt MA 11 S.
Einbau in Verkehrsflächen der Bauklasse SV mit
besonderen Beanspruchungen.
Einbaudicke d = 3,5 - 4,0 cm.
Teilbereiche gfls. von Hand.
Abstreumaterial, leicht bituminiert, auf die noch heiße
Oberfläche maschinell aufbringen, mit glatter Walze andrücken.
Abstreumenge 2 bis 3 kg/m2.
Lieferkörnung 2/5.
Oberfläche der Asphaltsschutzschicht bearbeiten.
Erkaltete Schicht abkehren und nicht gebundenes und
gelöstes Material der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

Anschluss der Bauwerksabdichtung an die Betonaufkantung
nach Richtzeichnung Dicht 24.

Dichtungsschicht nach RIZ Dicht 3 herstellen.
Dichtungsschicht aus 1 Lage Bitumen-Schweißbahn,
Material Polymerbitumenbahn für Brückenabdichtung in
der "Zusammenstellung der geprüften Stoffe und
Stoffsysteme nach ZTV-BEL-B Teil 1" gelistet.
Einschl. Voranstrich im System.
Bauteil: Brückenplatte, Fahrbahn.
Anschluss der Dichtung an bestehende Abdichtung bzw.
Schrammbord wird gesondert vergütet.

Kostenberechnung (Kostenstand KW 12/2023)

Projekt: Münstertal_211-001 Straßenüberführung (SÜ) Laitschenbach über den Neumagen

LV: 211-001_100 Instandsetzung SÜ Laitschenbach, BW Nr. 211-001

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 05.04.2023 Seite: 22 von 48

60,000 m2 45,00 2.700,00

1.5.8 Dichtungsschicht nach RIZ Dicht 3 herstellen.

60,000 m2 38,00 2.280,00

1.5.9 Abdichtungsanschluss nach Dicht 24

19,000 m 65,00 1.235,00

1.5.10 Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht

60,000 m2 135,00 8.100,00

1.5.11 Längs- und Querfuge Asphaltschutzschicht

30,000 m 15,00 450,00

1.5.12 Schutzgerüst gegen Witterungseinflüsse zur
Durchführung von
Abdichtungsarbeiten



Bestehende Betonstahlbewehrung der Schrammborde
vorbereiten.
Vorbereitung für Betonarbeiten Schrammbordersatz.
Ausführung nach Wahl des AN.
Verfahren = Hochdruckwasserstrahlen. Trocken nachstrah-
len.
Abgerechnet wird die Länge der Schrammborde von jeweils ca. 

Kappenergänzung, Schrammborde neu

Fahrbahnlängs- und -querfugen zwischen
Fahrbahndeckschicht bzw. Randstreifen aus Gussasphalt
und Schrammbord
bzw. ÜKO herstellen.
Fugen geführt aufschneiden auf volle Tiefe der
Deckschicht.
Vorbereiten einschl. reinigen der Fugen ist hier
erfasst.
Anfallendes Material geht in das Eigentum des AN über
und ist zu beseitigen.
Fugen n. DIN EN 14188-1, Typ N 1 (elastisch - hoch
dehnfähig), Fugenbreite 20 mm, Fugentiefe  4 cm.
ZTV Asphalt-StB07, ZTV Fug-StB 01 und TL/TP Fug-StB01
gelten als vereinbart und sind  zu berücksichtigen.
Heiß verarbeitbare bitumenhaltige Fugenvergussmasse.
Voranstrich wird nicht gesondert vergütet und ist hier
einzurechnen.

Gussasphalt als Randstreifen gem. RiZ Dicht 3, aus
Gussasphalt MA 11 S in Asphaltdeckschicht Bauwerk herstellen
nach Wahl des AN (Aussparung Deckschicht oder
nachlaufendes Fräsen an den Kappen zur Herstellung der
Aussparung für die GA-Rinne. Im Bedarfsfall ist das Fräsen und
die Entsorgung des Fräsgutes hier  ein zurechnen).
Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.
Einbau in Verkehrsflächen der Bauklassen SV mit
besonderen Beanspruchungen.
Einbaudicke d ca 4,0 cm im Mittel (ca. 100 kg/m²).
Einbau von Hand entlang der neuen Schrammborde auf dem
Bauwerk.
Belastungsklasse RStO 12 Bk100, Mischgutart MA 11 S,
Schichtdicke 4 cm, Breite über 30 bis 40 cm, Herstellen der
Nähte und Fugen wird nicht gesondert vergütet, nach Verfahren
C ZTV Asphalt-StB auf die noch heiße Oberfläche 2 bis 3 kg/m2
feine Gesteinskörnung heiß einstreuen und einreiben,
Abstreumittel leicht mit Bindemittel umhüllt ist einzurechnen.
Nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen,
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet, Einbau in Teilflächen.

vorgesehenen Arbeitsablauf.
Ohne Beheizung und ohne Luftkonditionierung.
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1,000 psch 1.200,00 1.200,00

1.5.13 Gussasphalt-Entwässerungsrinne MA11S D 4cm B
30-40cm

19,000 m 65,00 1.235,00

1.5.14 Fahrbahnlängs- und -querfugen herstellen

30,000 m 15,00 450,00

1.5.15 Betonstahlbewehrung Schrammbord vorbereiten



Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Schrammbordersatz gem. RiZ Dicht 20.
Q 188 Stahlsorte B 500 A.

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Schrammbordersatz gem. RiZ Dicht 20.
Längsbewehrung DU 10 Stahlsorte B 500B.

Liefern und einbauen von Betonstahlankern B 500 B DU 14 mm
analog Richtzeichnung Dicht 20 für den Schrammbordersatz.
Herstellen der Bohrungen in den Kappenbeton und Einkleben
der Anker einschl. Materiallieferung werden nicht gesondert
vergütet.
Abmessungen und Anordnung der Anker nach RiZ Dicht 20.
Ankerlänge 25-30 cm.
Ankerabstand max. 40 cm.
Bohrlochtiefe ca. 15 cm.

Betonfläche nach Zeichnung vorbereiten. Vorbereitete
Flächen säubern.
Bauteil = Kappenansicht  nach Rückbau Vorborde und
HDW-Strahlen für Schrammbordergänzung vor Einbau
derneuen Granitschrammborde.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren = Betonkante HDW-Strahlen lose Teile
abstemmen und druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln.
Beim Vorbereiten anfallende Stoffe in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Kappenhöhe ca. 20 cm.

9 m bei einer zu bearbeitenden Breite der Fläche von 20-30 cm
unabhängig von der Anzahl der Bewehrungseisen.
Strahlgut ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.
Vereinfachten Entsorgungsnachweis führen. Entsorgung ist in
den EP einzurechnen.
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19,000 m 95,00 1.805,00

1.5.16 Betonfläche vorbereiten
Kappe Ansicht
untersch. Teilflächen
Abstmm./druckl.
Stoffe entfernen

19,000 m 65,00 1.235,00

1.5.17 Liefern und einbauen von Stabankern für den
Schrammbordersatz
Betonstahl B 500 B
nach Dicht 20

80,000 St 75,00 6.000,00

1.5.18 Betonstabstahl einbauen DU 10

0,250 t 2.650,00 662,50

1.5.19 Betonstahl einbauen, Q 188

0,250 t 2.650,00 662,50



Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage = Frostschutzschicht.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
45 MN/m2.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

Fahrbahn außerhalb Bauwerk

Bordsteine aus Naturstein  mit gleichmäßiger Färbung
setzen.
(21)Naturstein 'Granit DIN EN 1343, Sondermaße b/h ca.
180/200 mm als Vorbord für Brückenkappen Stahlbeton nach
Richtzeichnung bast Kap 12.
Einschl. Vermörtelung der Stoßfugen unach Richtzeichnung.
Eisnchl. Herstellung/Einbau der Gewindestangen M 14 aus
nichtrostendem Stahl als Anker, Länge und Abstand nach
Richtzeichnung.
Einschl. herstellung der Bohrungen und Verklebung der Anker
im Kappenbeton nach Richtzeichnung.
Alle vorgenannten Leistungen sind in den EP einzurechnen.'
Bordstein aus Granit.
Gerader Stein.

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach
Unterlagen des AG herstellen.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil = Schrammbordersatz gem. RiZ Dicht 20.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3 mit hohem Frost- und
Tausalzwiderstand.
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.
Oberfläche abscheiben.
Anschlussfläche nach ZTV-ING 3-4 vorbereiten ist hier
einzurechnen.
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1.5.20 Bew. Beton einschl. Schalung herst.
C25/30,XF4, XC4, XD3
Schaltafeln

1,500 m3 1.850,00 2.775,00

1.5.21 Stl-Nr.: 11  115/ 315 99 10 10 00

Bordsteine aus Naturst. setzen
(21)'Bord Kap 12'
Granit
Gerader Stein

19,000 m 165,00 3.135,00

1.5.22 Stl-Nr.: 10  112/ 017 31 01

Unterlage profilieren
FSS        EV2 mind.45
Unebenh. max.2 cm



Anschlüsse an bestehende Decke oder Bauteil in der
Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-
Dichtungsband herstellen.
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für
Asphaltdeckschichten AC 11 DS herstellen.
in Fahrbahnen für Bauklassen 3,2/10.
Einbaugewicht 96 kg/m2, ca. 4 cm Einbaudicke.
Bindemittelsorte 70/100 nach DIN EN 12591,
Der Asphaltbelag ist in einer Breite oder mit zwei
Einbaufertigern herzustellen.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen auf zusammenhängende Teilflächen.
Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Bindemittel = C40BF1-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Asphalttragschicht herstellen, Einbau nach DIN 18317, in
Fahrbahnen, in einer Lage.
Einbaugewicht 330 kg/m2 (ca. 14 cm).
Mischgutart AC 22 TS,
Bindemittel nach DIN EN 12591,
Bitumensorte: 50/70.
Material liefern und einbauen.

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis IV.
Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 30 cm.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.
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80,000 m2 5,00 400,00

1.5.23 Stl-Nr.: 10  112/ 218 11 14 11

Schottertragschi- cht herstellen
BK SV, I bis IV  0/32
DPr min. 100 v.H. Dicke 30 cm
natürl. Gstk.   U min.13+Filterst

80,000 m2 35,00 2.800,00

1.5.24 Asphalttragschicht herstellen, 330 kg/m²

25,000 t 230,00 5.750,00

1.5.25 Bitumenh. Bindemittel aufsprühen

140,000 m2 3,00 420,00

1.5.26 Asphaltbeton AC 11 DS, 96 kg/m²

14,000 t 260,00 3.640,00

1.5.27 Anschlüsse m. Dichtungsband herst.



Bordsteine aus Beton setzen.
Bordabsenkung.
Bordstein HB 180 x 300.

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein HB 180 x 300.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstoß.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
(52)Fundamentbeton '20 cm'

Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen  der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.
Tiefe über 20 bis 30 cm.
Verfüllen mit Beton C12/15.
Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

säubern, soweit erforderlich trocknen und mit Voranstrich
versehen.
Nach dem Trocknen des Voranstriches, Dichtungsband an
der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die
Wandung gleichmäßig anpressen.
Die Herstellerangaben werden eingehalten.
Anschluß längs und quer.
Dicke der Deckschicht 4,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm. Material liefern.

Kostenberechnung (Kostenstand KW 12/2023)

Projekt: Münstertal_211-001 Straßenüberführung (SÜ) Laitschenbach über den Neumagen

LV: 211-001_100 Instandsetzung SÜ Laitschenbach, BW Nr. 211-001

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 05.04.2023 Seite: 27 von 48

35,000 m 18,00 630,00

1.5.28 Stl-Nr.: 11  115/ 305 11 31 01

Fundamentgraben
herstellen
SOB
F-Breite bis 30cm
Tiefe 20-30cm
Verf.Beton C12/15
Ü-Aush. Verw. AN

5,000 m 52,00 260,00

1.5.29 Stl-Nr.: 11  115/ 310 01 01 21 19

Bordsteine aus Beton setzen
BSt. HB 180x300
Dichtstreifen
An Rinne mit DF  Gerader Stein
bis 10 cm unt.OK  (52)'20 cm'

8,000 m 85,00 680,00

1.5.30 Bordsteine aus Beton setzen
Bordabsenkung
BSt. HB 180x300
Dichtstreifen
An Rinne mit DF  Gerader Stein
bis 10 cm unt.OK  20 cm



Pflastersteine mit Bettung ohne Bindemittel aus- und
wieder einbauen. Pflastersteine aufnehmen, säubern und
seitlich lagern. Vorhandene Bettung aufnehmen. Pflas-
terdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen.
Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein auf Gehrung trennen.

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

Rinne aus Formsteinen herstellen.
Rinnenplatten, Breite = 15 cm, Dicke = 8 cm.
Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15. Rücken-
stützen beidseitig, vor Borden oder dgl. einseitig, 15
cm breit herstellen. Die Rückenstütze bis zur halben
Höhe hochziehen.
Fugen mit Fertigzementmörtel vergießen. Druckfestigkeit
am Würfel mindestens 50 N/mm2, Expositionsklasse XF4,
Ausbreitmaßklasse F5.

Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstoß.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton 20 cm
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3,000 St 90,00 270,00

1.5.31 Stl-Nr.: 11  115/ 440 61 10

Rinne aus Formsteinen herstellen.
Rinnenpl. 15/8 cm Fundament C12/15
Mörtel 50N/mm2 F5

10,000 m 65,00 650,00

1.5.32 Stl-Nr.: 11  115/ 325 12 01

Bordsteine trennen
18/30-15/22    BSt.nassschneiden
BSt. trennen

2,000 St 32,00 64,00

1.5.33 Stl-Nr.: 11  115/ 325 12 02

Bordsteine trennen
18/30-15/22    BSt.nassschneiden
BSt.Gehrung tr.

2,000 St 35,00 70,00

1.5.34 Stl-Nr.: 11  115/ 175 32 42 10 01

Pflastersteine aus- und einbauen
Rad- und Gehwege  Fl. 2 bis 10 m2
Verbundpfl.Unt.AG ErsatzSt. 5vH
Baustgem. 0/4
Fuge, BG 0/4



Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1 m2 Einzelgröße zuarbeiten, behauen o-
der schneiden. Das Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden
der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu
1 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Pflastersteine mit Vorrichtung brechen.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

Pflasterdecke mit Verbundpflastersteinen des AG her-
stellen. Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung
der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen
des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einzelflächen bis 2 m2.
Pflastersteine vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG
aufnehmen und fördern.
Format SF, Dicke = 8 cm.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4.
Kategorie SZ 22.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.
Steine im Verband nach Unterlagen des AG verlegen.

In Rad- oder Gehwegflächen.
Einzelflächen über 2 bis 10 m2.
Verbundpflastersteine nach Unterlagen de AG.
Ersatzsteine bis zu 5 v. H. der Fläche liefern.
Vorhandene Bettung einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Neue Bettung aus Baustoffgemisch 0/4.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.
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6,000 m2 65,00 390,00

1.5.35 Stl-Nr.: 11  115/ 120 31 21 11 21

Pflasterd.m. Verb .pfl.st. AG herst .
Rad-/Gehwege.   Fl. bis 2 m2
Pflaster Lager AG SF, 8 cm
Bettung 0/4    SZ 22
Fuge 0/4      Unterlage AG

4,000 m2 95,00 380,00

1.5.36 Stl-Nr.: 11  115/ 180 11 02

Pflastersteine zuarbeiten
Brechen      aus Beton
Dicke 8-10 cm

5,000 m 25,00 125,00

Summe 1.5 Bauwerksabdichtung, Asphaltbeläge, Borde, Rinnen 60.634,00 €



Prüfen der Oberflächenzugfestigkeit gemäß DIN 1048-2, an
vorbereiteter Betonunterlage, Prüfflächen durch Ringnut
begrenzen, Protokollieren der Ergebnisse durch tabellarische
Auflistung.
Pürfen mit einem Haftzuggerät der Klasse 2 nach DIN 51220
oder nach EN 24624. 
Ein pastöser, lösemittelfreier Klebstoff auf Polyurethanbasis ist
einzusetzen.
Abreißfestigkeit der Betonunterlage: Mittelwert = 1,5 N/mm2,
kleinster Einzelwert = 1,0 N/mm2.
Messergebnisse nach Formblatt B 1.3.2 der ZTV-ING Teil 1
Abschn. 3 protokollieren.
Festlegen der Messstellen gemäß ZTV-ING, Teil 3 Abschn. 4,

Prüfen des Feuchtegehaltes, mit dem CM-Gerät, Protokollieren
der Ergebnisse durch tabellarische Auflistung.

Die Anzahl der Prüfungen und die Lage der Prüfstellen ist im Benehmen mit dem AG
festzulegen.

Absuchen der Betonflächen Deckenuntersicht, widerlager und
Flügelwände nach Hohlstellen, Ausbrüchen, Fehlstellen oder
Rissen, Schadstellen am Bauteil kennzeichnen, Fläche
waagerecht, senkrecht, über Kopf.

Betonoberflächen der Überbauuntersicht, Widerlager und
Flügelwände reinigen.
Entfernen von Schmutz usw. an den Betonflächen, kein
Betonabtrag im Bereich von Schadstellen.
Vorbereitungsverfahren = nach Wahl des Bieters.
Anfallende Stoffe und Strahlwasser umweltgerecht sammeln,
nach außerhalb des Bauwerks führen in Auffangbehälter des
AN aufnehmen, fördern und umweltgerecht entsorgen.
Abschnittsweise Ausführung entsprechend dem vom AN
gewählten Bauablauf in Verbindung mit den für die Arbeiten
erforderlichen Baubehelfen ist hier einzurechnen. 

Der Mehraufwand bei den Betoninstandsetzungsarbeiten durch die an den
Kappenuntersichten vorhandenen Schutzrohre ist in die jeweiligen Positionen
einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.
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1.6 Betoninstandsetzung Wila, Untersichten, Kappen

1.6.1 Oberflächenreinigung Bauwerk
Überbauuntersicht, Widerlager, Flügel

140,000 m2 6,00 840,00

1.6.2 Absuchen der Betonflächen
Deckenuntersicht Widerlager Flügel

140,000 m2 2,00 280,00

1.6.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2015 081

Prüfen Feuchtegehalt CM-Gerät

1,000 St 65,00 65,00

1.6.4 Prüfen Oberflächenzugfestigkeit Prüfflächen durch
Ringnut begrenzen



Freilegen und Entrosten korrodierter Bewehrung,
Korrosionsschutz auftragen, in Einzellängen.
Überbau, Stahlbeton, Untersicht,
einschl. Kragarme.
Bewehrung rundum freilegen, Durchmesser bis 18 mm,
Entrosten bis zum Normreinheitsgrad Sa 2 1/2 DIN EN ISO
12944-4, durch Feuchtstrahlen mit festen Strahlmitteln,

Entfernen sichtbarer, störender Fremdkörper, durch
Ausstemmen.
Überbau, Stahlbeton, Ansichten,
Dübel u. ä..
Anfallende Stoffe umweltgerecht sammeln in Behälter
des AN und umweltgerecht entsorgen.

Betonflächen innerhalb Bauwerk HDW-Strahlen.
Bauteil: Überbauuntersicht.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage hochdruckwasser-
strahlen bis 2.500 bar bzw. nach Wahl des AN.
Verunreinigungen, Zementschlämme und minderfeste
Schichten abtragen.
Strahlschutzeinrichtungen einschl. evtl. erforderlicher
Schallschutzeinhausen der jeweiligen Arbeitsbereiche sind hier
einzurechnen. 
Beim Vorbereiten anfallende Stoffe und Strahlwasser
umweltgerecht sammeln in Behältern des AN und
umweltgerecht entsorgen.
Strahlwasser ist zu fassen und nach außerhalb zu fördern.
Pumpanlage und Förderleitungen sind hier einzurechnen.
Nach Förderung Strahlwasser verbleibende Feststoffe sind
aufzunehmen und nach außerhalb zu fördern, Leistungen sind
hier einzurechnen.
Transport Strahlwasser und Feststoffe zur Deponie, Kläranlage
nach Wahl des AN ist hier einzurechnen. 
Deponiekosten Strahlwasser und Feststoffe werden gesondert
vergütet.

Ansichtsflächen Überbauuntersicht, Brückenkappen

Bestimmung der Rautiefe, Protokollieren der Ergebnisse durch
tabellarische Auflistung.

Punkt  2.5.
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1,000 St 65,00 65,00

1.6.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2004 081

Bestimmung Rautiefe

1,000 St 65,00 65,00

1.6.6 Betonflächen HDW-Strahlen
Überbauuntersicht
entf.von Zement  Stoffe entfernen

85,000 m² 38,00 3.230,00

1.6.7 Fremdkörper entfernen Ausstemmen

5,000 St 52,00 260,00

1.6.8 Korrodierte Bewehrung freilegen Durchm. bis18mm Sa 2
1/2



Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz (RM) auf vor-
bereiteter Betonunterlage einbauen. Ggf. erforderliche
Schalung herstellen. Hilfsschalung ist hier erfasst.
Haftbrücke wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird das Materialgewicht in
verarbeitungsfertigem Zustand.
Überbau, Stahlbeton, Ansichten, Untersicht,
einschl. Brüstung außerhalb Fahrbahn, Ansichten Pfeiler und

Reaktionsharz für das Füllen von Rissen liefern. Abge-
rechnet wird die eingefüllte Harzmenge (Stammkomponente
und Härter).
Stoff = Schnellschäumendes Polyurethan für Vorinjektion
(SPUR) und Polyurethan für Injektion (PUR-I) zum dehn-
fähigen Verbinden.

Reaktionsharz in Riss füllen. Abgerechnet wird die ein-
gefüllte Harzmenge (Stammkomponente und Härter). Riss
vorbereiten und nachbehandeln wird gesondert vergütet.
Überbau, Stahlbeton, Ansichten, Untersicht,
einschl. Brückenkappen und deren Draufsichten,
einschl. Kragarme.
Injektion mit Polyurethanharz (PUR-I) zum Abdichten.
Rissbreite bis 0,3 mm.
Einzellängen.

Riss für das Füllen vorbereiten und nach dem Füllen
nachbehandeln. Einzellängen.
Überbau, Stahlbeton, Ansichten, Untersicht,
einschl. Brückenkappen und deren Draufsichten,
einschl. Kragarme.
Rissbreite bis 0,3 mm
Füllen = Injizieren mit Reaktionsharz (EP-I, PUR-I).
Risszone säubern, trocknen und verdämmen.
Einfüllstutzen (Klebepacker) setzen.
Einfüllstutzen und Verdämmung entfernen.
Risszone nach Füllung mit rotierender Bürste nacharbei-
ten und glätten.

trockenes Nachstrahlen ist erfasst.
Korrosionsschutzbeschichtung mit kunststoffmodifizierten
Zementschlämmen als aktive Beschichtung DIN EN 1504-7,
2-schichtig, Erzeugnis im System geprüft.
Einzellängen.
Anfallende Stoffe umweltgerecht sammeln in Behälter des AN
und umweltgerecht entsorgen.
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5,000 m 115,00 575,00

1.6.9 Riss vorbereiten und nachbehandeln, w bis 0,3 mm

2,000 m 55,00 110,00

1.6.10 Reaktionsharz in Riss füllen, w bis 0,3 mm

10,000 l 15,00 150,00

1.6.11 Stl-Nr.: 06  124/ 445 80

Reaktionsharz liefern
SPUR/PUR-I verb.

10,000 l 18,00 180,00

1.6.12 RM-Mörtel/-Beton einbauen Überbau RM bis 0,03 m²



Betonflächen innerhalb Bauwerk HDW-Strahlen.
Bauteil: Widerlager und Flügelwände.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage hochdruckwasser-
strahlen bis 2.500 bar bzw. nach Wahl des AN.

Ansichtsflächen Widerlager und Flügelwände

Beschichtung mit geringer Rissüberbrückungsfähigkeit für nicht
begeh- und befahrbare Flächen gemäß DAfStb-Richtlinie
"Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen" Teil 2:
"Bauprodukte und Anwendung" und DIN V 18026 auf
vorbereiteten Betonflächen als Oberflächenschutzsystem OS 5
a (OS D II), 
Überbau, Stahlbeton, Ansichten, Untersicht,
einschl. Brüstung außerhalb Fahrbahn, Ansichten Pfeiler und
Widerlager.
Ohne Altbeschichtung, Ausgleichsspachtelung mit
Reaktionsharzspachtelmasse (PC), Oberfläche glätten,
Schichtdicke über 2 bis 3 mm, Beschichtung mit
Polymer/Zement-Gemisch und 2
Polymer-Dispersionsanstrichen, 
Mindestschichtdicke 2300 mym, Erzeugnis im System geprüft.
Farbton nach Wahl des AN.

Haftbrücke auf vorbereiteter Betonunterlage herstellen.
Überbau, Stahlbeton, Ansichten, Untersicht,
einschl. Brüstung außerhalb Fahrbahn, Ansichten Pfeiler und
Widerlager.
Haftbrücke für Betonersatzsystem RMI.
Ausführung in Teilflächen.

Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz (RM) auf vor-
bereiteter Betonunterlage einbauen. Ggf. erforderliche
Schalung herstellen. Hilfsschalung ist hier erfasst.
Haftbrücke wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird das Materialgewicht in
verarbeitungsfertigem Zustand.
Überbau, Stahlbeton, Ansichten, Untersicht,
einschl. Brüstung außerhalb Fahrbahn, Ansichten Pfeiler und
Widerlager.
Betonersatzsystem RM.
Einzelstellen bis 0,05 m²

Widerlager.
Betonersatzsystem RM.
Einzelstellen bis 0,03 m²
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50,000 kg 15,00 750,00

1.6.13 RM-Mörtel/-Beton einbauen Überbau RM bis 0,05 m²

50,000 kg 18,00 900,00

1.6.14 Haftbrücke herstellen RM Teilflächen

2,000 m2 22,00 44,00

1.6.15 Besch OS5a

85,000 m2 65,00 5.525,00

1.6.16 Betonflächen HDW-Strahlen
Widerlager, Flügelwände
entf.von Zement  Stoffe entfernen



Riss für das Füllen vorbereiten und nach dem Füllen
nachbehandeln. Einzellängen.
Überbau, Stahlbeton, Ansichten, Untersicht,
einschl. Brückenkappen und deren Draufsichten,
einschl. Kragarme.
Rissbreite bis 0,3 mm
Füllen = Injizieren mit Reaktionsharz (EP-I, PUR-I).
Risszone säubern, trocknen und verdämmen.
Einfüllstutzen (Klebepacker) setzen.
Einfüllstutzen und Verdämmung entfernen.
Risszone nach Füllung mit rotierender Bürste nacharbei-

Freilegen und Entrosten korrodierter Bewehrung,
Korrosionsschutz auftragen, in Einzellängen.
Überbau, Stahlbeton, Untersicht,
einschl. Kragarme.
Bewehrung rundum freilegen, Durchmesser bis 18 mm,
Entrosten bis zum Normreinheitsgrad Sa 2 1/2 DIN EN ISO
12944-4, durch Feuchtstrahlen mit festen Strahlmitteln,
trockenes Nachstrahlen ist erfasst.
Korrosionsschutzbeschichtung mit kunststoffmodifizierten
Zementschlämmen als aktive Beschichtung DIN EN 1504-7,
2-schichtig, Erzeugnis im System geprüft.
Einzellängen.
Anfallende Stoffe umweltgerecht sammeln in Behälter des AN
und umweltgerecht entsorgen.

Entfernen sichtbarer, störender Fremdkörper, durch
Ausstemmen.
Überbau, Stahlbeton, Ansichten,
Dübel u. ä..
Anfallende Stoffe umweltgerecht sammeln in Behälter
des AN und umweltgerecht entsorgen.

Verunreinigungen, Zementschlämme und minderfeste
Schichten abtragen.
Strahlschutzeinrichtungen einschl. evtl. erforderlicher
Schallschutzeinhausen der jeweiligen Arbeitsbereiche sind hier
einzurechnen. 
Beim Vorbereiten anfallende Stoffe und Strahlwasser
umweltgerecht sammeln in Behältern des AN und
umweltgerecht entsorgen.
Strahlwasser ist zu fassen und nach außerhalb zu fördern.
Pumpanlage und Förderleitungen sind hier einzurechnen.
Nach Förderung Strahlwasser verbleibende Feststoffe sind
aufzunehmen und nach außerhalb zu fördern, Leistungen sind
hier einzurechnen.
Transport Strahlwasser und Feststoffe zur Deponie, Kläranlage
nach Wahl des AN ist hier einzurechnen. 
Deponiekosten Strahlwasser und Feststoffe werden gesondert
vergütet.
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50,000 m² 38,00 1.900,00

1.6.17 Fremdkörper entfernen Ausstemmen

5,000 St 52,00 260,00

1.6.18 Korrodierte Bewehrung freilegen Durchm. bis18mm Sa 2
1/2

5,000 m 115,00 575,00

1.6.19 Riss vorbereiten und nachbehandeln, w bis 0,3 mm



Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz (RM) auf vor-
bereiteter Betonunterlage einbauen. Ggf. erforderliche
Schalung herstellen. Hilfsschalung ist hier erfasst.
Haftbrücke wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird das Materialgewicht in
verarbeitungsfertigem Zustand.
Überbau, Stahlbeton, Ansichten, Untersicht,
einschl. Brüstung außerhalb Fahrbahn, Ansichten Pfeiler und
Widerlager.
Betonersatzsystem RM.
Einzelstellen bis 0,05 m²

Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz (RM) auf vor-
bereiteter Betonunterlage einbauen. Ggf. erforderliche
Schalung herstellen. Hilfsschalung ist hier erfasst.
Haftbrücke wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird das Materialgewicht in
verarbeitungsfertigem Zustand.
Überbau, Stahlbeton, Ansichten, Untersicht,
einschl. Brüstung außerhalb Fahrbahn, Ansichten Pfeiler und
Widerlager.
Betonersatzsystem RM.
Einzelstellen bis 0,03 m²

Reaktionsharz für das Füllen von Rissen liefern. Abge-
rechnet wird die eingefüllte Harzmenge (Stammkomponente
und Härter).
Stoff = Schnellschäumendes Polyurethan für Vorinjektion
(SPUR) und Polyurethan für Injektion (PUR-I) zum dehn-
fähigen Verbinden.

Reaktionsharz in Riss füllen. Abgerechnet wird die ein-
gefüllte Harzmenge (Stammkomponente und Härter). Riss
vorbereiten und nachbehandeln wird gesondert vergütet.
Überbau, Stahlbeton, Ansichten, Untersicht,
einschl. Brückenkappen und deren Draufsichten,
einschl. Kragarme.
Injektion mit Polyurethanharz (PUR-I) zum Abdichten.
Rissbreite bis 0,3 mm.
Einzellängen.

ten und glätten.
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2,000 m 55,00 110,00

1.6.20 Reaktionsharz in Riss füllen, w bis 0,3 mm

10,000 l 8,00 80,00

1.6.21 Stl-Nr.: 06  124/ 445 80

Reaktionsharz liefern
SPUR/PUR-I verb.

10,000 l 6,00 60,00

1.6.22 RM-Mörtel/-Beton einbauen Überbau RM bis 0,03 m²

50,000 kg 6,50 325,00

1.6.23 RM-Mörtel/-Beton einbauen Überbau RM bis 0,05 m²

50,000 kg 6,50 325,00



Untergrundvorbereitung Kugelstrahlen OS 8.
Vorbereiten des Betonuntergrundes durch Kugelstrahlen in 1
Arbeitsgang, so dass dieser tragfähig ist.
Anschließendes Absaugen mit Industriestaubsauger. 

Abtragen verunreinigter Oberflächen des Betons mit
geeigneter Fräse ca. 3-5 mm tief, um einen haft- und
tragfähigen Untergrund zu erhalten; inkl. Aufnahme,
Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung des
Fräsgutes.

Abtragen/Abstemmen nach Wahl des AN von Belagsresten
Altasphalt auf dem Beton der Brückenkappen.
Teiflächen, 0,5 bis 2 m².
Asphaltdicke 2-4 cm.
Materail aufnehmen und der Wiederverwertung nach Wahl des
AN zuführen.

Instandsetzung Brückenkappen Draufsicht

Beschichtung mit geringer Rissüberbrückungsfähigkeit für nicht
begeh- und befahrbare Flächen gemäß DAfStb-Richtlinie
"Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen" Teil 2:
"Bauprodukte und Anwendung" und DIN V 18026 auf
vorbereiteten Betonflächen als Oberflächenschutzsystem OS 5
a (OS D II), 
Überbau, Stahlbeton, Ansichten, Untersicht,
einschl. Brüstung außerhalb Fahrbahn, Ansichten Pfeiler und
Widerlager.
Ohne Altbeschichtung, Ausgleichsspachtelung mit
Reaktionsharzspachtelmasse (PC), Oberfläche glätten,
Schichtdicke über 2 bis 3 mm, Beschichtung mit
Polymer/Zement-Gemisch und 2
Polymer-Dispersionsanstrichen, 
Mindestschichtdicke 2300 mym, Erzeugnis im System geprüft.
Farbton nach Wahl des AN.

Haftbrücke auf vorbereiteter Betonunterlage herstellen.
Überbau, Stahlbeton, Ansichten, Untersicht,
einschl. Brüstung außerhalb Fahrbahn, Ansichten Pfeiler und
Widerlager.
Haftbrücke für Betonersatzsystem RMI.
Ausführung in Teilflächen.
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1.6.24 Haftbrücke herstellen RM Teilflächen

2,000 m2 15,00 30,00

1.6.25 Besch OS5a

50,000 m2 65,00 3.250,00

1.6.26 Abstemmen Reste Altasphalt
Beton Brückenkappen

5,000 m² 25,00 125,00

1.6.27 Fräsen Oberfläche
Brückenkappen

20,000 m² 25,00 500,00

1.6.28 Untergrundvorbereitung Kugelstrahlen OS 8



Beschichtung 2,5 mm (OS 8)
Aufbringen einer Grundierung aus einem wässrigen,
nicht pigmentierten, zweikomponentigen Epoxidharz,
StoPox WG 100 o. glw. auf den vorbereiteten
Untergrund.
Aufbringen einer Verlaufbeschichtung, bestehend
aus 1 Gew.-Teil eines wässrigen, nicht pigmentierten,
zweikomponentigen Epoxidharzes, StoPox WG 100,
und 0,8 Gew.- Teilen feuergetrocknetem Quarzsand
gemäß Herstellervorschrift auf den grundierten
Untergrund.
Abstreuen im Überschuß mit feuergetrocknetem
Quarzsand 0,3 - 0,8 mm
Gesamtschichtdicke des Systems mind. 2,5 mm
(inklusive der mit gesonderter Position ausgeschriebenen
Deckversiegelung).

Alle Leistungsmerkmale des Systems, wie sie in vor-
stehender Systembeschreibung aufgeführt sind, sind
durch eine qualifizierte Technische Dokumentation
nachzuweisen. 
Eine Bestätigung einer notifizierten Zertifizierungsstelle
über die laufende Überwachung der Produktion der
einzelnen Produkte ist vorzulegen.

Egalisierung > 0,5 bis 1 mm Rautiefe
Aufbringen einer Grundierung aus einem wässrigen, nicht
pigmentierten, zweikomponentigen Epoxidharz,
StoPox WG 100 o. glw. auf den vorbereiteten
Untergrund.
Aufbringen einer Kratzspachtelung auf die grundierten
Flächen, bestehend aus einem wässrigen zweikomponentigen
Epoxidharz mit hoher Wasserdampfdiffusionsfähigkeit, StoPox
WG 100, und Quarzsand gemäß Herstellervorschrift.

Mit einzurechnen ist die händische Randbearbeitung in
Bereichen, die vom Kugelstrahlgerät nicht erreicht werden.
Die Abreißfestigkeit muss im Mittel 2,0 N/mm² betragen, der
kleinste Einzelwert darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten (gemäß
Instandsetzungsrichtlinie 10-2001 des DAfStb, 2. Berichtigung
Dezember 2005).
Ist-Betonfestigkeit: 30-40 N/mm²
Zu erzielende Rautiefe: 0,5 mm
Das abgetragene Material wird Eigentum des AN und ist
umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu
entsorgen, Entsorgung ist einzurechnen. 
Die örtlich geltenden Imissionsschutzbestimmungen sind zu
beachten.
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20,000 m² 35,00 700,00

1.6.29 Egalisierung bis 1 mm Rautiefe StoPox WG 100

20,000 m² 28,00 560,00

1.6.30 OS 8 Beschichtung 2,5 mm

25,000 m² 72,00 1.800,00



Kolke reinigen und lose Teile entfernen. Anfallendes Material ist
zu entsorgen, Entsorgung ist hier einzurechnen.

Beseitigung Kolkschäden Bestandsbauwerk und Uferwände

Dauerelastische Bauteilfugen Wandflächen
Abdichtung nach DIN 18540-F, 1 K-PUR, 30 mm Fugenbreite
Fugen mit einem elastischen, 1-komponentigen,
witterungsbeständigen Fugendichtstoff auf
Polyurethanbasis nach DIN 18 540-F verschließen.
Anforderungen an das Produkt:
Sehr emissionsarm - EMICODE EC1Plus R
Kennzeichnungs- und Lösemittelfrei
Erfüllt DIN 18 540-F
ISO 11 600 F 25 LM
EN 15 651-1 F EXT-INT CC 25 LM
ISO 16 938-1 keine Verfärbung auf Marmor 
Zulässige Gesamtverformung 25 %

Fabrikat: Sikaflex PRO-1 oder SikaHyflex-250 Facade oder glw.
Farbton: RAL 7032 o.ä.
Fugenbreite:  bis 30 mm
Die Vorbehandlung der Fugenflanken einschl. der erforderlichen
Stoffe (z.B. Primer, PE-Rundschnur) sind in den EP
einzurechnen.
Ausführung in Einzellängen, abgerechnet wird die Gesamtlänge
der hergestellten Fugen.

Entfernen vorhandener Fugenvergussmassen mit Fugenfräse
oder Fugenrisshaken nach Erfordernis.
Senkrechte Wandfugen innerhalb Bauwerk.

Deckversiegelung StoPox WL 100 o- glw.
Entfernen des nicht eingebundenen Abstreukorns
und Aufbringen einer Deckversiegelung aus einem
wässrigen, pigmentierten, zweikomponentigen
Epoxidharz, StoPox WL 100, in 2 Lagen.
Farbton: RAL 7032 "Kieselgrau".
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1.6.31 Deckversiegelung StoPox WL 100

25,000 m² 25,00 625,00

1.6.32 Fugenfräse/ Fugenrisshaken

4,000 m 15,00 60,00

1.6.33 Dauerelastische Fugen an Betonbauteilen herstellen

4,000 m 45,00 180,00

1.6.34 Kolke reinigen und lose Teile entfernen

1,000 psch 950,00 950,00



Kolke durch Einbau von vermörtelten Wasserbausteinen
schließen.
Steinmaterial Klasse CP 90/250 nach TLW
Vermörtelung mit Beton = C 12/15
Bauteil: Gewölbe, Uferwand
Abschnittsweise Ausführung.
Stofflieferungen sind hier einzurechnen.
Trockenhaltung der Arbeitsstellen ist hier einzurechnen.
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1.6.35 Kolke mit vermörtelten Wasserbausteinen
schließen, Beton C 12/15

5,000 m 85,00 425,00

Summe 1.6 Betoninstandsetzung Wila, Untersichten, Kappen 25.879,00 €



Geschweißtes Stahlgeländer nach statischen, konstruktiven und
geometrischen Erfordernissen einbauen.
In der Draufsicht gerade Ausführung.
Das Stichmaß des Brückenüberbaus ist zu berücksichtigen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Bauwerk nach RiZ Gel 4, h= 1,10 m,
Material = Stahl S 235 JR
Ausbildung als Füllstabgeländer nach Riz Gel 10.
Verankerung mit Fußplatte und nichtrostenden Verbundankern
einschl. Unterstopfen der Fußplatten nach RiZ Gel 14.
Bewegungs- und Montagefugen nach RiZ Gel 9 (in
mindestends jedem 3. Geländerfeld).
Einschl. Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu
beschichtende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung
auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 
mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt
87, Sollschichtdicke 80 mym.
Farbton Deckbeschichtung DB 703.

Geländerpfostenfuß freilegen, säubern und Aussparungen
wiederverfüllen. Abbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Geländer für Brücke.
Pfosten in Aussparung einbetoniert.
Aussparung ca. 5 cm tief ausräumen.
(32)Aussparung 'mit RM-Mörtel verfüllen'

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke und angrenzende Bereiche,
Füllstabgeländer mit Blumenkastenhalterung beidseitig
durchlaufend, mit Rohrschellen für Fahenmasthalterungen.
Einschl. Tür an Gebäude.
Material = Stahl.
Höhe des Geländers 0,90 m
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1.8 Bauwerksausstattung

1.8.1 Geländer abbauen Brücke, Füllstabgeländer, h= 0,90 m

28,000 m 25,00 700,00

1.8.2 Stl-Nr.: 03  121/ 306 12 29

Gel-Pfostenfuß freil. u. verfüllen
Brücke       In Aussparung
5 cm tief ausr.  (32)'RM-Mörtel'

12,000 St 65,00 780,00

1.8.3 Geschweißtes Füllstabgeländer
h = 1,10 m einschl. Korrosionsschutz

28,000 m 490,00 13.720,00



Wasseramsel- und Bachstelzenkasten liefern und
montieren, einschl. Befestigungsmittel aus nichtrostendem
Material nach Wahl des AN.
Kasten Nr. 19 Fa. Schwegler od. glw.
Befestigungsmittel sind hier einzurechnen.
Einbau Unterseite Überbau.

Fledermaus Gewölbesteine liefern und einbauen.
Befestigung mit Dübelkonstruktion nach Wahl des AN.
Einschl. Befestigungsmittel.
Fabrikat: Schwegler Fledermaus-Gewölbestein 1GS
Art.Nr. 00770/4 od. glw.
Befestigungsmittel für die Montage am Überbau sind hier
einzurechnen.
Einbau Unterseite Überbau.
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1.8.4 Fledermaus Gewölbesteine liefern und einbauen

2,000 St 230,00 460,00

1.8.5 Wasseramsel- und Bachstelzenkasten liefern und in
Aussparung
Querriegel montieren

2,000 St 230,00 460,00

Summe 1.8 Bauwerksausstattung 16.120,00 €



Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
stunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
verguetet.
Bauwerker (Berufsgruppe VII).

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
stunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
verguetet.
Baufacharbeiter (Berufsgruppe V).

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
stunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
verguetet.
Poliere, Schachtmeister oder dgl.
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1.9 Stundenlohn und Geräte

1.9.1 Stl-Nr.: 90  230/ 101 01

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Poliere

2,000 h 85,00 170,00

1.9.2 Stl-Nr.: 90  230/ 101 06

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
BFA (V)

2,000 h 85,00 170,00

1.9.3 Stl-Nr.: 90  230/ 101 08

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Bauwerker (VII)



Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet um-
fasst saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliess-
lich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt
des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle be-
findliche Baugeraet.
Verguetet werden die angefangenen Stunden zwischen
Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur-
und Wartungszeiten
Radlader.

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet um-
fasst saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliess-
lich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt
des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle be-
findliche Baugeraet.
Verguetet werden die angefangenen Stunden zwischen
Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur-
und Wartungszeiten
Mobilbagger.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
stunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
verguetet.
Maschinist.
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2,000 h 85,00 170,00

1.9.4 Stl-Nr.: 90  230/ 101 42

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Maschinist

2,000 h 85,00 170,00

1.9.5 Stl-Nr.: 90  230/ 111 02 00

Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Mobilbagger

2,000 h 140,00 280,00

1.9.6 Stl-Nr.: 90  230/ 111 13 00

Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Radlader



Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet um-
fasst saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliess-
lich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt
des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle be-
findliche Baugeraet.
Verguetet werden die angefangenen Stunden zwischen
Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur-
und Wartungszeiten

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet um-
fasst saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliess-
lich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt
des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle be-
findliche Baugeraet.
Verguetet werden die angefangenen Stunden zwischen
Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur-
und Wartungszeiten
Bohr- und Abbauhammer.

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet um-
fasst saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliess-
lich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt
des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle be-
findliche Baugeraet.
Verguetet werden die angefangenen Stunden zwischen
Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur-
und Wartungszeiten
Flaechenruettler.
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2,000 h 120,00 240,00

1.9.7 Stl-Nr.: 90  230/ 111 32 00

Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Flaechenruettler

2,000 h 75,00 150,00

1.9.8 Stl-Nr.: 90  230/ 111 40 00

Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bohrhammer

2,000 h 85,00 170,00

1.9.9 Stl-Nr.: 90  230/ 111 44 00

Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Hochdr.wasserstr.



Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf An-
ordnung des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW um-
fasst saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliess-
lich der Kosten fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt
des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle be-
findliche Fahrzeug.
Verguetet werden die angefangenen Stunden zwischen
Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur-
und Wartungszeiten.
LKW-Kipper.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber
(31)Geraetetyp '...',
(32)Nutzlast '...',
(33)Motorleistung '...'.

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet um-
fasst saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliess-
lich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt
des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle be-
findliche Baugeraet.
Verguetet werden die angefangenen Stunden zwischen
Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur-
und Wartungszeiten
Transportables Drehstromaggregat.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber
(31)Geraetehersteller '...',
(32)Geraetetyp '...',
(33)Geraetekenngroesse '...'.

Hochdruckwasserstrahlgeraet.
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2,000 h 210,00 420,00

1.9.10 Stl-Nr.: 90  230/ 111 50 01

Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Drehstromaggregat
nach BAV

2,000 h 75,00 150,00

1.9.11 Stl-Nr.: 90  230/ 121 03 01

Verrechnungssatz fuer LKW
LKW-Kipper
nach BAV

2,000 h 85,00 170,00



Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf An-
ordnung des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW um-
fasst saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliess-
lich der Kosten fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt
des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle be-
findliche Fahrzeug.
Verguetet werden die angefangenen Stunden zwischen
Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur-
und Wartungszeiten.
Kleintransporter.
Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber
(31)Geraetetyp '...',
(32)Nutzlast '...',
(33)Motorleistung '...'.
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1.9.12 Stl-Nr.: 90  230/ 121 07 01

Verrechnungssatz fuer LKW
Kleintransporter
nach BAV

2,000 h 85,00 170,00

Summe 1.9 Stundenlohn und Geräte 2.430,00 €

Summe 1 SÜ Laitschenbach über den Neumagen 202.575,00 €
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

1 SÜ Laitschenbach über den Neumagen

1.1 Koordinierung, Dokumentation 7.550,00 €

1.2 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung 40.555,00 €

1.3 Baubehelfe / Gerüste 16.160,00 €

1.4 Erd- und Rückbauarbeiten 33.247,00 €

1.5 Bauwerksabdichtung, Asphaltbeläge, Borde, Rinnen 60.634,00 €

1.6 Betoninstandsetzung Wila, Untersichten, Kappen 25.879,00 €

1.8 Bauwerksausstattung 16.120,00 €

1.9 Stundenlohn und Geräte 2.430,00 €

Summe 1 SÜ Laitschenbach über den Neumagen 202.575,00 €

Summe LV 202.575,00 €

38.489,25 €zuzüglich 19,00  %  Mwst

Gesamtsumme Brutto 241.064,25 €
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