

Grobkostenschätzung Glasfaserausbau FTTB (nach Planung der Badenova)
Gemeinde Münstertal, OT Dietzelbach, Cluster 1*
Ausgenommen Sanierung L123**

	Menge gemessen inkl. 5% (l/m)	Einheitspreis inkl. BNK (€/l/m netto)	Tiefbaupreis (€/l/m netto)	Materialpreis (€/l/m netto)	Bauneben- kosten (BNK)	Gesamtkosten (€ netto)	Fördersatz (€/l/m netto)	Gesamtförderung (€)
Befestigte Oberfläche (offene und geschlossene Bauweise, Material inkl. LWL-Kabel, Verteiler, MFG, Nebenkosten)	1.511	170,73 €	115,00 €	30,92 €	24,81 €	257.973,03 €	85 €	128.435 €
Nicht förderfähige Kosten (z.B. Trassen auf Privatgrund, mitverlegte FTTB-Infrastruktur ...)	/	/	/	/	/	93.461,12 €	/	/
Zuwendungsfähige Ausgaben (Tiefbau, Material, LWL-Kabel, Nebenkosten) netto						257.973,03 €		
Gesamtmaßnahme (Tiefbau, Material, LWL-Kabel, Nebenkosten & nicht förderfähige Kosten) brutto						418.206,64 €		
Beantragte Förderung (ohne Raumordnungskategorie, ohne Zuschläge)								128.435,00 €
Beantragte Förderung ländlicher Raum im engeren Sinne = 100%								128.435,00 €
Beantragte Gesamtförderung Zulage (interkommunal/Schule/Gewerbe) +30%								166.965,50 €
Eigenanteil der Kommune (brutto)								251.241,14 €

Freiburg, den 23.10.2017
 badenova AG & CO KG

* Voraussetzung für eine Förderung des FTTB-Ausbau aus Landesmitteln ist der Nachweis eines gewerblichen Bedarfes an allen oder strategischen Anschlusspunkten (Hausanschlüssen).

** Es wird angenommen, dass bei der Sanierung der L123 sämtliche Materialien wie auch Hausanschlüsse hergestellt werden und kein Kosten mehr anfallen.

Die zugrunde liegenden Einheitspreise beziehen sich, wenn nicht anders gekennzeichnet, auf Erfahrungswerte von früheren Projekten.