



# Beratungsvorlage

Vorlage Nr.: 128/2015  
Az. 564.11; 564.13

**Modernisierung der Belchenhalle - Umsetzung des 1. Bauabschnitts;  
Heizungsbauarbeiten  
- Auftragsvergabe**

Amt:	Bauverwaltung	Datum: 16.06.2015
Beratungsfolge:	Sitzungstermin:	
Gemeinderat	22.06.2015	öffentlich

**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

Auftragnehmer: Firma Rieger, Bad Krozingen  
Auftragssumme: 29.279,24 EUR  
Baubeginn: ca. 33. Kalenderwoche 2015  
Fertigstellung: ca. 37. Kalenderwoche 2015

## Begründung:

### Finanzierung:

#### Finanzielle Auswirkungen:

- |   |                               |                 |               |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja                          | <input type="checkbox"/> Nein | Finanzposition: | 2.5610.942000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung |                               | Kosten:         | 500.000,00    |
| <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung      |                               | Höhe:           |               |
| <input type="checkbox"/> Folgekosten                            |                               |                 |               |

#### Erläuterungen:

Kostenschätzung vom 08. Oktober 2014

**55.692,00 EUR**

Die Vergabesumme liegt somit unter der Kostenschätzung.

### Sachverhalt:

Anlass zur Vorlage ist der Vollzug des Haushaltplans 2015 sowie der Gemeinderatsbeschluss vom 23. März 2015.

Die Maßnahme wurde beschränkt ausgeschrieben. Die Submission fand am 12. Juni 2015 statt. Sieben Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Abgegeben haben leider nur zwei Firmen.

Die Verwaltung empfiehlt, der Firma Rieger aus Bad Krozingen den Zuschlag zu erteilen.