



**Gemeinde Münstertal**

# **Vergabevorschlag**

**Erneuerung WL Süßenbrunn DN 150  
Bauabschnitt II**

**Gewerk : Erd- und Wasserleitungsbau**

**Fritz Planung GmbH  
Wöhlerstr. 1-3  
79108 Freiburg  
19.12.2014**

### **1.) Vergabe – Inhalt:**

Der Vergabevorschlag beinhaltet:

- Baustelleneinrichtung
- Wasserhaltung
- Erdarbeiten
- Rohrverlegearbeiten Leitungsraben
- Armaturen und Formstücke
- Entwässerungsarbeiten
- Straßenbauarbeiten
- Stundenlohnarbeiten
- Baustofflieferung

### **2.) Auszuführende Leistungen:**

Im Gewerk „Erd- und Wasserleitungsbau“ werden bei der Erneuerung der Wasserleitung Süßenbrunn Bauabschnitt II für die Gemeinde Münstertal folgende Leistungen ausgeführt:

- Liefern und Verlegen einer Wasserleitung GGG DN 150 vom Bereich Ziegelplatz / Schläfle bis zur Bachquerung im Bereich Wasen
- Lieferung und Einbau der erforderlichen Armaturen
- Wiederherstellen der Oberflächen entlang der gesamten Leitungstrasse
- Herstellen eines Regenwasserkanals im Bereich Ziegelplatz / Schläfle
- Erneuern der Straßenoberfläche im Bereich Ziegelplatz / Schläfle

### **3.) Ausschreibung:**

Es erfolgte eine öffentliche Ausschreibung. Folgende 16 Firmen haben die Angebotsunterlagen angefordert.

- Raab & Lais GmbH, Münstertal
- Knobel Bau GmbH, Hartheim
- Fa. Theodor Menner & Sohn, Breisach
- Peter Hoch GmbH & Co. KG, Freiburg
- C. Pontiggia GmbH & Co. KG, Waldkirch
- PEKA GmbH, Ottersweier
- Kindle GmbH & Co. KG, Lahr-Sulz
- Johann Joos GmbH & Co. KG, Hartheim
- Forst- und Baudienstleistungen Micheal Höfflin, Freiburg
- Stoll Bau GmbH, Todtmoos
- Schmidt GmbH, Bernau
- Amann GmbH, Sasbach
- Josef Schnell GmbH, Weil am Rhein
- Vogel Bau GmbH, Lahr
- Schleith GmbH, Steißlingen
- Asal GmbH, Todtnau

#### **4.) Angebotsabgabe:**

Die Angebotsabgabe war am 16.12.2014 bei der Gemeinde Münstertal.  
Folgende Bieter haben ein Angebot abgegeben:

<i>Firma:</i>	<i>Ort:</i>	<i>netto €:</i>
Knobel Bau GmbH	79257 Hartheim	-----,--
Raab & Lais GmbH	79244 Münstertal	-----,--
Asal GmbH	79674 Todtnau	124.926,01
Schmidt GmbH	79872 Bernau	-----,--
Amann GmbH	79361 Sasbach	-----,--
Stoll Bau GmbH	79682 Todtmoos	-----,--
Fa. Theodor Menner & Sohn	79206 Breisach	-----,--
C. Pontiggia GmbH & Co. KG	79183 Waldkirch	-----,--
Johann Joos GmbH & Co. KG	79258 Hartheim	-----,--
Josef Schnell GmbH	79576 Weil am Rhein	-----,--

#### **5.) Prüfung und Wertung der Angebote:**

Die Angebote wurden fachtechnisch und rechnerisch geprüft. Dabei ergaben sich unter Berücksichtigung der angebotenen Preisnachlässe ohne Bedingungen folgende Ergebnisse:

<i>Firma:</i>	<i>Ort:</i>	<i>netto €:</i>
1. Asal GmbH	79674 Todtnau	124.926,01
2. C. Pontiggia GmbH & Co. KG	79183 Waldkirch	-----,--
3. Schmidt GmbH	79872 Bernau	-----,--
4. Raab & Lais GmbH	79244 Münstertal	-----,--
5. Johann Joos GmbH & Co. KG	79258 Hartheim	-----,--
6. Amann GmbH	79361 Sasbach	-----,--

#### **6.) Nichtgewertete Angebote:**

Bei der Angebotsprüfung wurde festgestellt, dass die Angebote der Firmen Knobel Bau GmbH, Stoll Bau GmbH, Theodor Menner & Sohn sowie Josef Schnell GmbH die geforderten Nachweise nach § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A nicht beigefügt waren. Diese wurden mit Schreiben vom 16.12.2014 mit entsprechender Frist nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 VOB/A nachgefordert aber nicht fristgerecht eingereicht bzw. waren durch falsche Angaben bzgl. dem Einsatz von Nachunternehmern nicht wertbar. Dies führt nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A zwingend zu einem Ausschluss der Angebote.

#### **7.) Referenzen:**

Die Firma Asal GmbH aus Todtnau ist der Gemeinde Münstertal und der Fritz Planung GmbH seit Jahren bekannt.  
Hinsichtlich des Maschinenparks und der Fachkenntnisse ist sie in der Lage die gestellte Aufgabe fachgerecht zu erledigen.

**8.) Bindefrist:**

Die Bindefrist läuft am 31.01.2015 ab.

**9.) Vergabe:**

Nach Prüfung der Angebote empfehlen wir, den Auftrag für die Erd- und Wasserleitungsbauarbeiten an die **Fa. Asal GmbH aus Todtnau für netto 124.926,01 Euro** zu vergeben.

**10.) Budget:**

Nach der Kostenzusammenstellung der Fritz Planung GmbH vom 03.11.2014 ergaben sich für das Bauvorhaben Gesamtbaukosten (netto) in Höhe von ca. **150.000 Euro**. Bei der empfohlenen Vergabe an die Asal GmbH ist mit Gesamtbaukosten netto in Höhe von ca. **125.000 Euro** zu rechnen. Somit wird der ursprünglich vorgesehene Kostenrahmen deutlich unterschritten.

Aufgestellt: i. A. F. Rothe, Dipl.-Ing (FH)  
Fritz Planung GmbH  
Wöhlerstr. 1 - 3  
79108 Freiburg, den 19.12.2014